



Narodowy Fundusz Zdrowia

Centrala w Warszawie

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: A2P-2611-38/08

Warszawa, dnia 23 grudnia 2008 r.

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest przebudowa lokali użytkowych nr 13, 14, 15 w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej 186

W dniu 17 grudnia br. Zamawiający uwzględnił w części protest złożony w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z art. 183 ust. 5 ustawy, w przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność niezwłocznie, jeżeli uwzględni zgłoszone żądania.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Pzp dokonuje się następujących modyfikacji treści SIWZ:

Pkt. X.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie lub faxem. Wykonawcy porozumiewają się z Zamawiającym pisemnie lub faxem.”

pkt. X.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faxem (nr faxu Zamawiającego 022 572 63 05).”

Do SIWZ dodaje się Załącznik Nr 11 pn. „Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacja robót (wzór)”. Wzmiankowany Załącznik Nr 11 do SIWZ, stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Z poważaniem

Waldemar Rybak

Przewodniczący Komisji

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - REALIZACJA ROBÓT (wzór)

Lp.	Etapu poszczególnych elementów robót	Wartość elementu w robót netto	OKRES REALIZACJI												Uwagi
			wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	wpisać nieściągając rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
Razem wartość robót netto															

UWAGA:

1. Wypełniony harmonogram winien być spójny z treścią i ceną oferty.
2. Wykonawca winien wypełnić harmonogram i przekazać Zamawiającemu w terminie zgodnym z umową.