

znak: *AZP-2011-38/08*

Warszawa, dnia 17 grudnia 2008 r.

**Do wszystkich,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest przebudowa lokali użytkowych nr 13, 14, 15 w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Grójeckiej 186.

Stosownie do art. 180 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm), w związku z wniesieniem protestu dotyczącego postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie adaptacji pomieszczeń biurowych w siedzibie NFZ przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie, Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 12.01.2009 r.

W związku z powyższym następujące punkty SIWZ ulegają zmianie:

Pkt XI. Ppkt 4. Otrzymuje brzmienie:

Termin wniesienia wadium upływa **12.01.2009 r.** o godz. 10.00. Oznacza to, że w momencie otwarcia ofert na rachunku bankowym Zamawiającego musi znaleźć się odpowiednia wartość wadium.

Pkt XIII. Ppkt 21. Otrzymuje brzmienie:

- OFERTA NA „Przebudowę lokali użytkowych Nr 13, 14, 15 w siedzibie NFZ przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa oraz budowa łącznika na IV kondygnacji”
- **NIE OTWIERAĆ PRZED 12.01.2009 r.** godz. 10.30,

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

Pkt XIV. Ppkt 1 . Otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Grójecka 186, pokój nr 2.48. nie później niż do dnia **12.01.2009 r.** do godz. 10.00.

Pkt XIV. Ppkt 1 . Otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **12.01.2009 r.** o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Grójecka 186, sala nr 2.48A

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż została wprowadzona stosowna korekta w ogłoszenia o zamówieniu

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji
Waldemar Rybak