

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z DIALOGU TECHNICZNEGO**DI-DRPI.041.13.2019****BUDOWA APLIKACJI****DO CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA SŁOWNIKAMI****Warszawa, 27 marca 2020 r.****I. Zamawiający**

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

II. Przedmiot dialogu technicznego

Przedmiotem przeprowadzonego dialogu technicznego było pozyskanie wiedzy na temat możliwości budowy aplikacji do centralnego zarządzania słownikami, które powstają w Narodowym Funduszu Zdrowia, a następnie są wykorzystywane zarówno przez Fundusz, jak i podmioty zewnętrzne, takie jak np. świadczeniodawcy usług medycznych czy apteki.

Określono, iż aplikacja powinna umożliwiać m.in. wprowadzanie, edycję i wizualizację danych słownikowych z zapewnieniem możliwości weryfikacji i walidacji tych danych jak i również tworzenie oraz edycję struktur bazodanowych.

Dialog ten stanowił element budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia (ZSI NFZ).

III. Cele dialogu technicznego

1. Pozyskanie przez NFZ informacji o możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych na rynku, będących przedmiotem niniejszego dialogu.
2. Pozyskanie informacji na temat możliwości budowy na potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia rozwiązania dedykowanego, będącego przedmiotem niniejszego dialogu.

3. Pozyskanie informacji na temat możliwości zastosowania środowiska deweloperskiego typu *Low-Code* na potrzeby budowy rozwiązania dedykowanego, będącego przedmiotem niniejszego dialogu. Środowisko to powinno zapewniać m.in.:
 - różnorodność dostępnych elementów do budowania aplikacji,
 - otwartość na integrację z innymi usługami, systemami bazodanowymi,
 - możliwość tworzenia aplikacji za pomocą graficznego interfejsu użytkownika,
 - możliwość dostosowywania formatki ekranowych interfejsu użytkownika,
 - projektowanie układu kanwy formatki techniką przeciągnij i upuść,
 - możliwość dodawania do formatki pól listy, list rozwijanych, przycisków, etc.,
 - możliwość łączenia elementów formatki ekranowej ze źródłami danych (struktury bazodanowe),
 - możliwość definiowania kolejności wyświetlania formatki ekranowych.
4. Pozyskanie przez Fundusz wskazówek i informacji niezbędnych do przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia, sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym również warunków kontraktowych, oszacowania wartości zamówienia oraz kosztów utrzymania systemu w postępowaniu dotyczącym budowy aplikacji do centralnego zarządzania słownikami w kontekście budowy nowego systemu informatycznego.
5. Pozyskanie informacji o optymalnych sposobach dystrybucji wytwarzanych słowników.

IV. Uczestnicy i przebieg dialogu technicznego

Dialog techniczny został ogłoszony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 sierpnia 2019 r.:

<https://www.nfz.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenie-o-dialogu-technicznym,6571.html>

Wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego w wyznaczonym terminie (do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00) zgłosiły 4 podmioty:

1. Comarch Polska S.A.
2. Konsorcjum KAMSOFT S.A. – ASSECO Poland S.A.
3. Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
4. SI Consulting Sp. z o.o.

Komisja zweryfikowała wnioski o dopuszczenie do dialogu technicznego w zakresie ich kompletności i merytorycznej zawartości oraz sprawdziła poprawność referencji. Do dalszych prac w ramach dialogu technicznego dopuszczono wszystkie 4 podmioty.

Dialog techniczny składał się z dwóch etapów spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Został on przeprowadzony zgodnie z przepisami prawa, zarządzeniami i regulaminami Funduszu, w celu zachowania bezstronności i równego traktowania uczestników.

V. Efekty dialogu technicznego

Przeprowadzony dialog techniczny posłużył zebraniu informacji określonych w jego celach, wymienionych w punkcie II. „Przedmiot dialogu technicznego”. Zebrane informacje będą miały wpływ m.in. na opis przedmiotu zamówienia w następujących kwestiach:

- zakres przedmiotu zamówienia,
- kryteria oceny ofert w zamówieniu,
- wymagania w zakresie zespołu wykonującego zadania po stronie wykonawcy.

W efekcie przeprowadzonych spotkań z zaproszonymi do dialogu technicznego wykonawcami, Zespół Programu budowy ZSI NFZ opracował protokoły, które mogą być użyte w toku dalszych prac koncepcyjnych, planistycznych i realizacyjnych Programu.

Szczególne wartości przeprowadzonego dialogu stanowi pozyskany materiał merytoryczny oraz informacje uzyskane przez Zespół Programu budowy ZSI NFZ. Spotkania miały ściśle zaplanowany zakres i agendę, natomiast szereg poruszonych kwestii, zaprezentowanych przykładów i doświadczeń podmiotów pozwolił na zebranie unikalnej wiedzy, która może posłużyć do m.in. opracowania dokumentacji projektowej i przetargowej postępowania objętego zakresem i planem Programu.